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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1 IIO-001

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA 

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO 

VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA 

AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO 

AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA 

E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR 

CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO 

GOVERNO DE MINAS

UND 2,00 R$ 1.083,52 R$ 1.354,40 R$ 2.708,80

R$ 2.708,80

2

2.1 URB-MFC-005

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 

X 16,7 X 35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO M 807,9 R$ 39,79

R$ 49,74 R$ 40.184,95

2.2 OBR-VIA-217

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO 

E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO 

DE ASSENTAMENTO E = 6 CM M2 1500 R$ 57,10

R$ 71,38 R$ 107.070,00

R$ 147.254,95

3

3.1
COB-ENG-005

ENGRADAMENTO EM MADEIRA,FORNECIMENTO 

INSTAÇÃO M2
96,00 R$ 118,16 R$ 147,70 R$ 14.179,20

3.2
COTAÇÃO

COBERTURA ACRILICA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M2
96,00 R$ 129,12 R$ 161,40 R$ 15.494,40

3.3 FUN-CON-025

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 

NÃO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 10 MPA, 

BRITA 1 E 2 M3 4,8 R$ 366,08

R$ 457,60 R$ 2.196,48

R$ 31.870,08

4

4.1

BAN-JAR-005

BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, 

ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 

CM, SEM ENCOSTO, FORNECIMENTO INSTAÇÃO

UND 41,00 R$ 145,41 R$ 181,76 R$ 7.452,16

4.2
MES-CON-005

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO 

PARA JOGOS, FORNECIMENTO INSTAÇÃO
UND 8,00 R$ 704,12 R$ 880,15 R$ 7.041,20

4.3
COTAÇÃO

BALANÇO DE MADEIRA 3 LUGARES- FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UND 4,00 R$ 1.133,44 R$ 1.416,80 R$ 5.667,20

4.4
COTAÇÃO

GANGORRA DE MADEIRA E AÇO 3 PRANCHAS- 

FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00 R$ 1.474,18 R$ 1.842,72 R$ 7.370,88

4.5
COTAÇÃO

GIRA GIRA DE MADEIRA  8 LUGARES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00 R$ 2.968,08 R$ 3.710,10 R$ 14.840,40

4.6

COTAÇÃO

CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS E 

CERCADA POR CORDAS: COMPRIMENTO: 4.65 M, 

LARGURA: 2.50 M, ALTURA: 2.40 M, MATERIAL EM  

MADEIRA DE LEI, FORNECIMENTO INSTAÇÃO

UND 2,00 R$ 4.552,02 R$ 5.690,03 R$ 11.380,06

4.7

COTAÇÃO

LIXEIRA PARA PÁTIOS E PARQUES REDONDA EM 

TELA DE MOEDA  ALTURA DO SUPORTE: 1,24MT 

ALTURA DA LIXEIRA: 42CM, FORNECIMENTO 

INSTAÇÃO

UND 20,00 R$ 176,58 R$ 220,73 R$ 4.414,60

R$ 58.166,50

5

COTAÇÃO
TELA ALAMBRADO TIPO NYLOFOR OU SIMILAR COM 

ESTASSAMENTOS ENTRE COLUNAS DE CONCRETO 

2,50M E LATURA 1,50M, FORNECIMENTO INSTAÇÃO M 95 R$ 206,26

R$ 257,83 R$ 24.493,85

SER-POR-055

PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO, 

FORNECIMENTO INSTAÇÃO
M²

7 R$ 236,58
R$ 295,73 R$ 2.070,11

R$ 26.563,96

6

6.1 OBR-PON-080 TRAVESSIA DE MADEIRA, FORNECIMENTO INSTAÇÃO M² 12 R$ 120,00 R$ 150,00 R$ 1.800,00

A N E X O   I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE FOLHA Nº: -

OBRA: OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE CORREGO SERRINHA E PARQUE NASCENTE SANTA CRUZ DATA: 22/11/2018

LOCAL: RUA ODILON GADBEM DOS SANTOS, S/Nº E AVENIDA MIGUEL NASSAR FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - JULHO/18 - COM DESONERAÇÃO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(DOZE) MESES

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

SUBTOTAL

PISOS

SUBTOTAL

PERGOLADO

SUBTOTAL

EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL

ALAMBRADO

SUBTOTAL

PASSARELA



R$ 1.800,00

7

5.1

PAI-GRA-015

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 

30 DIAS

M² 3.963,00 R$ 16,50 R$ 18,89 R$ 74.849,58

5.2 PAI-MUD-020 FORNECIMENTO DE ÁRVORE CÁSSIA MIMOSA UND 8,00 R$ 77,00 R$ 96,25 R$ 770,00

5.3 PAI-MUD-010 FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ ROSA UND 8,00 R$ 101,33 R$ 126,66 R$ 1.013,28

5.4 PAI-MUD-025 FORNECIMENTO DE ÁRVORE JACARANDÁ MIMOSO UND 10,00 R$ 72,00 R$ 90,00 R$ 900,00

5.5  PAI-MUD-015 FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU FERRO UND 3,00 R$ 79,00 R$ 98,75 R$ 296,25

5.6 PAI-MUD-055 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - LICURI UND 20,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 1.000,00

R$ 78.829,11

R$ 347.193,4

SUBTOTAL

PAISAGISMO

SUBTOTAL

TOTAL GERAL  DA OBRA

190708/D-MG

 LAURECI IZIDORO DA SILVA - ENG. CIVIL CREA

PREFEITA MUNICIPAL


