# ATA PARCIAL

Prefeitura De São Bento Abade
Prefeitura Municipal de São Bento Abade
Concorrência por Menor Preço - 04/2025

## Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO AUDITÓRIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO VILELA DE REZENDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE - MG | 1.311.792,61 | 1 | SVÇ | Homologado |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|---|---|
| 15/10/2025 - 16:01 | Edital processo 130 - concorrencia 04 - auditorio.pdf |
| 15/10/2025 - 16:16 | ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO.pdf |
| 15/10/2025 - 16:16 | ANEXO X – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.pdf |
| 15/10/2025 - 16:16 | ANEXO XI- - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf |
| 15/10/2025 - 16:17 | ANEXO XII - DECLARACAO - COMPOSIÇÃO BDI.pdf |
| 15/10/2025 - 16:17 | ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 2.pdf |
| 15/10/2025 - 16:18 | ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 1.pdf |
| 15/10/2025 - 16:18 | ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 3.pdf |
| 15/10/2025 - 16:18 | ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 4.pdf |
| 15/10/2025 - 16:18 | ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 5.pdf |
| 15/10/2025 - 16:19 | ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 6.pdf |
| 15/10/2025 - 16:19 | ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 7.pdf |
| 15/10/2025 - 16:20 | ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 8.pdf |
| 15/10/2025 - 16:20 | ANEXO XIV – MEMORIAL DE CALCULO.pdf |
| 15/10/2025 - 16:20 | ANEXO XIX – MEMORIAL DESCRITIVO.pdf |
| 15/10/2025 - 16:21 | ANEXO XV – RELATÓRIO FOTOGRAFICO.pdf |
| 15/10/2025 - 16:21 | ANEXO XVI – PROJETO ARQUITETONICO.pdf |
| 15/10/2025 - 16:22 | ANEXO XVII – PROJETO DE ESTRUTURA METALICA.pdf |
| 15/10/2025 - 16:22 | ANEXO XVIII – CURVA ABC.pdf |

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

| Data | Assunto | Frase |
|---|---|---|
| 31/10/2025 - 11:16:20 | Documentos solicitados para o processo 04/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2025 - 09:59:35 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 04/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2025 - 13:09:44 | Suspensão da sessão. | Prezados licitantes, a sessão permanecerá suspensa para que tenhamos tempo de conferir toda a documentaçao apresentada. Retorno da sessão : 05/11/2025, às 14 horas. Atenciosamente. Edson Donizete |

## Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Ofertado | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Realização de obra de Reforma do auditório, localizado na Rua João Vilela de Rezende, no Município de São Bento Abade - MG | CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | N/C | N/C | 983.844,45 | 1 | 983.844,45 |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/12/2025 às 11:20:14.
Código verificador: F698EF

## Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Realização de obra de Reforma do auditório, localizado na Rua João Vilela de Rezende, no Município de São Bento Abade - MG

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | 26.898.784/0001-00 | 24/10/2025 - 14:46:46 | N/C | N/C | 1 | R$1.311.792,61 | R$ 1.311.792,61 | Sim |
| KM - EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.607.185/0001-51 | 28/10/2025 - 14:54:06 | N/C | N/C | 1 | R$2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | 35.226.116/0001-28 | 29/10/2025 - 11:11:22 | N/C | N/C | 1 | R$1.311.792,61 | R$ 1.311.792,61 | Sim |
| J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | 32.861.232/0001-20 | 29/10/2025 - 14:18:24 | N/C | N/C | 1 | R$1.311.792,61 | R$ 1.311.792,61 | Sim |
| UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | 13.736.358/0001-29 | 29/10/2025 - 17:19:44 | N/C | N/C | 1 | R$1.311.792,61 | R$ 1.311.792,61 | Sim |
| M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | 32.011.465/0001-34 | 30/10/2025 - 15:30:12 | N/C | N/C | 1 | R$1.311.792,61 | R$ 1.311.792,61 | Sim |
| MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 41.731.503/0001-14 | 30/10/2025 - 15:31:56 | N/C | N/C | 1 | R$1.311.792,61 | R$ 1.311.792,61 | Sim |
| MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 32.662.505/0001-08 | 30/10/2025 - 18:49:51 | N/C | N/C | 1 | R$1.311.792,61 | R$ 1.311.792,61 | Sim |
| TRI-SERVICE ENGENHART`S E TERCEIRIZACAO LTDA | 41.904.681/0001-08 | 31/10/2025 - 07:45:29 | N/C | N/C | 1 | R$1.311.792,61 | R$ 1.311.792,61 | Sim |
| ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | 35.446.613/0001-31 | 31/10/2025 - 09:57:42 | proprio | propria | 1 | R$1.311.792,61 | R$ 1.311.792,61 | Sim |

## Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|---|---|
| M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | 32.011.465/0001-34 | 60 dias |
| J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | 32.861.232/0001-20 | 60 dias |
| CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | 35.226.116/0001-28 | 60 dias |
| ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | 26.898.784/0001-00 | 60 dias |
| UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | 13.736.358/0001-29 | 60 dias |
| TRI-SERVICE ENGENHART`S E TERCEIRIZACAO LTDA | 41.904.681/0001-08 | 60 dias |
| KM - EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.607.185/0001-51 | 60 dias |
| MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 41.731.503/0001-14 | 60 dias |
| ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | 35.446.613/0001-31 | 60 dias |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/12/2025 às 11:20:14.
Código verificador: F698EF

# Lances Enviados

## 0001 - Realização de obra de Reforma do auditório, localizado na Rua João Vilela de Rezende, no Município de São Bento Abade - MG

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 - 14:46:46 | 1.311.792,61 (proposta) | 26.898.784/0001-00 - ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | Válido |
| 28/10/2025 - 14:54:06 | 2.000.000,00 (proposta) | 56.607.185/0001-51 - KM - EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 29/10/2025 - 11:11:22 | 1.311.792,61 (proposta) | 35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Válido |
| 29/10/2025 - 14:18:24 | 1.311.792,61 (proposta) | 32.861.232/0001-20 - J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 29/10/2025 - 17:19:44 | 1.311.792,61 (proposta) | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 30/10/2025 - 15:30:12 | 1.311.792,61 (proposta) | 32.011.465/0001-34 - M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 30/10/2025 - 15:31:56 | 1.311.792,61 (proposta) | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 30/10/2025 - 18:49:51 | 1.311.792,61 (proposta) | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 07:45:29 | 1.311.792,61 (proposta) | 41.904.681/0001-08 - TRI-SERVICE ENGENHART`S E TERCEIRIZACAO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 09:57:42 | 1.311.792,61 (proposta) | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:05:05 | 1.310.000,00 | 26.898.784/0001-00 - ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | Válido |
| 31/10/2025 - 10:05:57 | 1.300.000,00 | 32.011.465/0001-34 - M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:06:03 | 1.310.010,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:06:15 | 1.300.010,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:06:32 | 1.290.000,00 | 26.898.784/0001-00 - ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | Válido |
| 31/10/2025 - 10:07:14 | 1.289.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:07:41 | 1.250.000,00 | 26.898.784/0001-00 - ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | Válido |
| 31/10/2025 - 10:07:45 | 1.287.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:07:46 | 1.280.000,00 | 32.861.232/0001-20 - J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:08:33 | 1.246.202,97 | 35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:08:46 | 1.279.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:09:02 | 1.240.000,00 | 26.898.784/0001-00 - ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | Válido |
| 31/10/2025 - 10:09:07 | 1.285.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:09:32 | 1.245.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:09:46 | 1.243.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:10:23 | 1.239.000,00 | 32.861.232/0001-20 - J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:11:27 | 1.230.000,00 | 26.898.784/0001-00 - ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | Válido |
| 31/10/2025 - 10:11:55 | 1.230.010,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/12/2025 às 11:20:14.
Código verificador: F698EF

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 - 10:12:13 | 1.231.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:12:15 | 1.235.000,00 | 32.861.232/0001-20 - J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:12:32 | 1.200.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:12:35 | 1.229.000,00 | 32.861.232/0001-20 - J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:13:00 | 1.230.500,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:13:12 | 1.199.990,00 | 32.011.465/0001-34 - M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:13:16 | 1.199.000,00 | 35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:13:23 | 1.228.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:13:29 | 1.228.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:13:44 | 1.195.000,00 | 26.898.784/0001-00 - ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | Válido |
| 31/10/2025 - 10:14:04 | 1.194.010,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:14:04 | 1.206.000,00 | 32.861.232/0001-20 - J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:14:40 | 1.225.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:14:45 | 1.195.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:14:51 | 1.192.000,00 | 41.904.681/0001-08 - TRI-SERVICE ENGENHART`S E TERCEIRIZACAO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:14:53 | 1.193.000,00 | 35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:15:18 | 1.194.500,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:15:25 | 1.190.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:15:59 | 1.193.500,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:16:07 | 1.190.100,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:16:29 | 1.191.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:17:27 | 1.190.050,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:18:32 | 1.180.000,00 | 26.898.784/0001-00 - ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | Válido |
| 31/10/2025 - 10:18:56 | 1.190.040,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:19:31 | 1.188.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:19:50 | 1.190.010,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:20:00 | 1.179.090,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:20:27 | 1.189.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:21:07 | 1.178.000,00 | 26.898.784/0001-00 - ODAIR OLIVEIRA DO CARMO 06164794684 | Válido |
| 31/10/2025 - 10:22:18 | 1.177.090,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:23:45 | 1.187.900,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:24:05 | 1.190.000,00 | 32.861.232/0001-20 - J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:25:43 | 1.177.080,00 | 35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Válido |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/12/2025 às 11:20:14.
Código verificador: F698EF

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 - 10:25:46 | 1.175.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:27:03 | 1.174.090,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:27:06 | 1.176.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:27:16 | 1.177.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:27:50 | 1.175.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:28:41 | 1.173.800,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:28:42 | 1.174.900,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:30:23 | 1.173.790,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:30:29 | 1.173.790,00 | 35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:30:54 | 1.170.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:31:37 | 1.165.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:32:17 | 1.164.090,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:32:36 | 1.173.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:34:08 | 1.163.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:34:33 | 1.165.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:34:41 | 1.162.090,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:35:34 | 1.160.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:35:39 | 1.163.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:35:54 | 1.162.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:36:15 | 1.159.090,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:36:24 | 1.159.000,00 | 41.904.681/0001-08 - TRI-SERVICE ENGENHART`S E TERCEIRIZACAO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:37:11 | 1.158.090,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:38:31 | 1.150.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:39:19 | 1.158.000,00 | 35.446.613/0001-31 - ADEQUAR ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:39:22 | 1.149.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:39:56 | 1.157.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:40:43 | 1.100.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:40:59 | 1.148.000,00 | 41.904.681/0001-08 - TRI-SERVICE ENGENHART`S E TERCEIRIZACAO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:41:29 | 1.099.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:41:55 | 1.147.000,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/12/2025 às 11:20:14.
Código verificador: F698EF

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 - 10:42:04 | 1.090.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:43:17 | 1.089.090,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:44:50 | 1.085.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:45:37 | 1.080.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:47:31 | 1.079.990,00 | 35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:47:33 | 1.070.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:47:35 | 1.079.000,00 | 41.904.681/0001-08 - TRI-SERVICE ENGENHART`S E TERCEIRIZACAO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:48:38 | 1.065.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:49:13 | 1.060.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:50:15 | 1.059.090,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:50:48 | 1.058.500,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:51:37 | 1.058.490,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:52:21 | 1.057.400,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:52:29 | 1.100.000,00 | 32.861.232/0001-20 - J&M CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:52:52 | 1.057.390,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:53:31 | 1.057.300,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:54:21 | 1.057.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:54:37 | 1.056.500,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:55:27 | 1.056.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:55:58 | 1.054.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:56:50 | 1.099.990,00 | 13.736.358/0001-29 - UARLEI JOSE DO PRADO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:56:57 | 1.053.990,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:57:42 | 1.050.500,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:58:14 | 1.050.000,00 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:58:40 | 1.045.000,00 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:59:04 | 1.049.800,00 | 41.904.681/0001-08 - TRI-SERVICE ENGENHART`S E TERCEIRIZACAO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 10:59:15 | 1.049.434,09 | 41.731.503/0001-14 - MENDES PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 11:00:37 | 983.844,45 | 35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Válido |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/12/2025 às 11:20:14.
Código verificador: F698EF

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 - 11:01:04 | 1.044.000,00 | 41.904.681/0001-08 - TRI-SERVICE ENGENHART`S E TERCEIRIZACAO LTDA | Válido |
| 31/10/2025 - 11:01:27 | 983.844,46 | 32.662.505/0001-08 - MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Válido |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 0001 | 04/11/2025 - 09:59:35 | 35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Comprovação de Exequibildade SBA 04112025.pdf |

## Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | 30/10/2025 - 09:53 | EDMAR ALVARENGA SANTOS JUNIOR | - | - | - | - | Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único) |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---|---|---|
| 05/11/2025 - 14:29 | 10/11/2025 - 23:59 | 13/11/2025 - 23:59 |

## 0001 - Realização de obra de Reforma do auditório, localizado na Rua João Vilela de Rezende, no Município de São Bento Abade - MG

### Intenções de Recurso

| CNPJ | Data de Envio | Intenção | Julgamento |
|---|---|---|---|
| 32011465000134 - M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | 03/11/2025 - 09:32:16 | Declaramos intenção de recurso uma vez que a empresa Construtora Mineira Brasil Ltda descumpriu o item 7.12, que estabelece. "O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais)". Diante de tal fato seu lance não poderia nem se quer ser aceito, fato que enseja sua desclassificação. | Deferido |

### Recursos

| CNPJ | Data de Envio | Recurso | Julgamento |
|---|---|---|---|
| 32011465000134 - M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | 07/11/2025 - 09:38:57 | Douto Agente, tendo em vista nosso equívoco, abrimos mão do recurso para que possa ser dado celeridade e prosseguimento no Processo Licitatório. Nova Logo MAP.jpeg. | Indeferido |

### Julgamentos

| Data do Julgamento | Justificativa |
|---|---|
| 18/11/2025 - 11:53:45 | Empresa não apresentou o recurso e declarou ter se equivocao. . |

## Chat

| Data | Apelido | Frase |
|---|---|---|
| 15/10/2025 - 16:16:13 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO.pdf) em 15/10/2025 às 16:16. |
| 15/10/2025 - 16:16:35 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO X – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.pdf) em 15/10/2025 às 16:16. |
| 15/10/2025 - 16:16:52 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XI- - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf) em 15/10/2025 às 16:16. |
| 15/10/2025 - 16:17:04 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XII - DECLARACAO - COMPOSIÇÃO BDI.pdf) em 15/10/2025 às 16:17. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/12/2025 às 11:20:14.
Código verificador: F698EF

| | | |
|---|---|---|
| 15/10/2025 - 16:17:24 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 2.pdf) em 15/10/2025 às 16:17. |
| 15/10/2025 - 16:18:00 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 1.pdf) em 15/10/2025 às 16:18. |
| 15/10/2025 - 16:18:19 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 3.pdf) em 15/10/2025 às 16:18. |
| 15/10/2025 - 16:18:30 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 4.pdf) em 15/10/2025 às 16:18. |
| 15/10/2025 - 16:18:48 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 5.pdf) em 15/10/2025 às 16:18. |
| 15/10/2025 - 16:19:06 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 6.pdf) em 15/10/2025 às 16:19. |
| 15/10/2025 - 16:19:36 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 7.pdf) em 15/10/2025 às 16:19. |
| 15/10/2025 - 16:20:01 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIII – PROJETO ESTRUTURAL – PRANCHA 8.pdf) em 15/10/2025 às 16:20. |
| 15/10/2025 - 16:20:17 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIV – MEMORIAL DE CALCULO.pdf) em 15/10/2025 às 16:20. |
| 15/10/2025 - 16:20:38 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIX – MEMORIAL DESCRITIVO.pdf) em 15/10/2025 às 16:20. |
| 15/10/2025 - 16:21:30 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XV – RELATÓRIO FOTOGRAFICO.pdf) em 15/10/2025 às 16:21. |
| 15/10/2025 - 16:21:45 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XVI – PROJETO ARQUITETONICO.pdf) em 15/10/2025 às 16:21. |
| 15/10/2025 - 16:22:01 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XVII – PROJETO DE ESTRUTURA METALICA.pdf) em 15/10/2025 às 16:22. |
| 15/10/2025 - 16:22:19 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XVIII – CURVA ABC.pdf) em 15/10/2025 às 16:22. |
| 31/10/2025 - 10:00:55 | Presidente da Comissão | Bom dia! |
| 31/10/2025 - 10:01:00 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 31/10/2025 - 10:02:02 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 31/10/2025 - 10:02:02 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 31/10/2025 - 10:02:02 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 31/10/2025 - 10:03:19 | Presidente da Comissão | Iremos iniciar a fase de lances. |
| 31/10/2025 - 10:04:25 | Presidente da Comissão | Favor se atentarem: Artigo 59 - PARÁGRAFO 4º, da Lei 14133/2021 - No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. |
| 31/10/2025 - 10:04:40 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão. |
| 31/10/2025 - 10:04:40 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 31/10/2025 - 11:03:29 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 31/10/2025 - 11:06:03 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA - EPP/SS com lance de R$ 983.844,45. |
| 31/10/2025 - 11:09:50 | Sistema | Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:19 do dia 31/10/2025. |
| 31/10/2025 - 11:09:50 | Sistema | Motivo: Prezado licitane, solicito por favor que averigue a possibilidade de ofertar mais algum desconto para a administração. |
| 31/10/2025 - 11:13:14 | F. CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Negociação Item 0001: Prezados, esse é o menor preço que conseguimos. |
| 31/10/2025 - 11:14:47 | Sistema | Foi encerrada a negociação para o item 0001. |
| 31/10/2025 - 11:14:47 | Sistema | Motivo: Fornecedor se manifestou. |
| 31/10/2025 - 11:16:20 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 03/11/2025. |
| 31/10/2025 - 11:16:20 | Sistema | Motivo: Prezado licitante, diante do percentual ofertado e com base na Lei de Licitações sobre questionamentos de que descontos até 25% podem ser considerados inexequíveis, solicitamos a elaboração de manifestação robusta e fundamentada, acompanhada de planilhas detalhadas, memoriais de cálculo e demais documentos comprobatórios, que demonstrem que a execução da obra será viável com o valor ofertado. Recentes acórdãos do TCU decidiram que o percentual de desconto isoladamente não é critério absoluto de inexequibilidade, sendo imprescindível a comprovação técnica, portanto necessidade de realização diligências para aferir a exequibilidade da proposta com o encaminhamento de Planilhas de custos detalhadas, que demonstrem a composição do preço ofertado e a cobertura de todas as despesas do contrato. O Setor Técnico irá proceder avaliação das planilhas que forem apresentadas, incluindo análise detalhada dos preços, bem como da capacidade técnica e financeira da licitante. |
| 31/10/2025 - 11:19:14 | Presidente da Comissão | Favor ainda, já apresentar a proposta readequada e os documentos necessários anexados à ela. Iremos conferir a documentação de habilitação, e retornaremos na terça-feira 04/11/2025, às 13 horas. |
| 31/10/2025 - 11:20:09 | Presidente da Comissão | Estejam todos os licitantes cientes do retorno. Atenciosamente, Edson Donizete. Sessão suspensa e os prazos ficarão abertos. |
| 31/10/2025 - 11:20:16 | Presidente da Comissão | Bom dia a todos. |
| 03/11/2025 - 09:32:16 | Sistema | O fornecedor M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001. |
| 03/11/2025 - 09:46:44 | F. CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Documentação Item 0001: A Construtora Mineira Brasil Ltda vem, por meio desta, solicitar a prorrogação do prazo para o envio da documentação complementar solicitada, tendo em vista que estamos trabalhando desde a solicitação de diligência, para apresentar documentação comprobatória de totais condições de exequibilidade da obra em questão |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/12/2025 às 11:20:14.
Código verificador: F698EF

| | | |
|---|---|---|
| 03/11/2025 - 09:48:04 | F. CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Documentação Item 0001: Quanto ao recurso apresentado pela M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA, nosso lance foi ofertado antes da segunda colocada, invalidando então o seguinte recurso. |
| 03/11/2025 - 15:02:46 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 04/11/2025. |
| 03/11/2025 - 15:02:46 | Sistema | Motivo: O prazo foi excepcionalmente prorrogado de acordo com solicitação do licitante, justificativa prévia, conforme previsto no edital no item 5.2.2. |
| 03/11/2025 - 15:04:22 | Presidente da Comissão | Prezados, boa tarde, conforme já comunicado retornaremos amanha 04/11/2025, às 13 horas. Gostaria de comunicá-los que não passamos à fase recursal ainda. Boa tarde a todos. |
| 04/11/2025 - 09:59:30 | F. CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA | Documentação Item 0001: Prezados Senhores(as), primeiramente agradeçemos pela extensão do prazo para apresentação da documentação. Conforme solicitado, segue documentação comprobatória de nossa capacidade técnica economica para execução do presente objeto. Atenciosamente, Edmar. |
| 04/11/2025 - 09:59:35 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 04/11/2025 - 13:06:19 | Presidente da Comissão | Boa tarde! |
| 04/11/2025 - 13:09:22 | Presidente da Comissão | Prezados licitantes, a sessão permanecerá suspensa para que tenhamos tempo de conferir toda a documentaçao apresentada. Retorno da sessão : 05/11/2025, às 14 horas. Atenciosamente. Edson Donizete |
| 05/11/2025 - 14:00:10 | Presidente da Comissão | Boa tarde prezados licitantes, |
| 05/11/2025 - 14:00:18 | Presidente da Comissão | Iremos retomar a sessão. |
| 05/11/2025 - 14:00:43 | Sistema | O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA teve sua proposta aceita no item 0001. |
| 05/11/2025 - 14:00:47 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/11/2025 às 14:10. |
| 05/11/2025 - 14:19:16 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA. |
| 05/11/2025 - 14:19:19 | Sistema | A habilitação do item 0001 foi encerrada. |
| 05/11/2025 - 14:19:26 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/11/2025 às 14:29. |
| 05/11/2025 - 14:33:22 | Sistema | O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 10/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 13/11/2025 às 23:59. |
| 05/11/2025 - 14:34:40 | Presidente da Comissão | Os prazos para apresentação de razões e contrarrazõe encontram-se abertos. Retornaremos quando do protocolo/julgamento. Sessão encerrada. Boa tarde a todos! Edson Donizete |
| 07/11/2025 - 09:38:57 | Sistema | O fornecedor M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME enviou recurso para o item 0001. |
| 10/11/2025 - 10:05:46 | Presidente da Comissão | Irems prossgui com o certame. |
| 18/11/2025 - 11:48:04 | Sistema | Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento. |
| 18/11/2025 - 11:53:45 | Sistema | ENEIAS MACHADO DE SOUZA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema. |
| 18/11/2025 - 11:53:45 | Sistema | Justificativa: Empresa não apresentou o recurso e declarou ter se equivocao. |
| 18/11/2025 - 11:54:11 | Autoridade Competente | equivocado. (corrigindo erro de digitação. |
| 18/11/2025 - 11:55:17 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 18/11/2025 - 11:55:56 | Sistema | O Item 0001 foi adjudicado por ENEIAS MACHADO DE SOUZA. |
| 18/11/2025 - 11:56:08 | Sistema | O item 0001 foi homologado por ENEIAS MACHADO DE SOUZA. |

Edson Donizete

Presidente

ROBERTO WAGNER REZENDE

Apoio

LUIZ FERNANDO COSTA

Apoio

Nadir Machado Pereira Fabiano

Substituto



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/12/2025 às 11:20:14.
Código verificador: F698EF